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Общие указания

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подпись№ док.Изм. ДатаЛист

РСтены и колонны подземной части

Торгово-развлекательный центр "Крекшино"
по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское., ЗАО "Крекшино"
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие указания

2 План стен и колонн
3 Армирование колонн К40х40-1, К40х40-2, К50х50

4 Армирование колонн К70х50-1, К70х50-2, К70х50-3

5 Армирование колонн К60х40-1, К60х40-2, К60х40-3,
К60х40-4

6 Армирование колонн К60х40-5, К60х40-6, К60х40-7,
К60х40-8

7 Армирование колонн К80х40-1, К80х40-2, К80х40-3,
К80х40-4

8 Армирование колонн К80х40-5, К80х40-6, К80х40-7

9 Армирование стен. Ведомость деталей. Спецификация

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

КРК-РД-КЖ0 Книга 1 Ростверк. Гидроизоляция
КРК-РД-КЖ0 Книга 2 Стены и колонны подземной части

Настоящие чертежи выполнены в соответствии с действующими на территории РФ строительными
нормами и правилами, в том числе по взрыво- и пожаробезопасности.
Главный специалист конструктор

     "_____" _____________ 2024 г. Ю.В. Зеленов09 сентября

1. Контроль качества бетона конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 18105-2010
"Правила контроля и оценки прочности", ГОСТ 10180-2012 "Методы определения прочности
по контрольным образцам", ГОСТ 22690-2015 "Определение прочности механическими
методами неразрушающего контроля", ГОСТ 28570-90 "Методы определения прочности по
образцам, отобранным из конструкций", ГОСТ 31914-2012 "Бетоны высокопрочные тяжелые
и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества",
ГОСТ 17624-2012 "Ультразвуковой метод определения прочности" и производится на всех
этапах:

а) при изготовлении бетонной смеси;
б) при приёмке товарного бетона на стройплощадке (осадка конуса, расслаиваемость,

контроль крупного заполнителя путем размыва);
в) при укладке в конструкцию (удобоукладываемость);

г) рекомендуется в возрасте 6-7 суток по кубикам - для контроля бетонной смеси
(прочность) - чтобы в случае некачественного бетона демонтировать конструкцию до
того как над ней будет смонтировано 2-3 этажа;

д) при распалубке конструкций (качество поверхностей, прочность);
е) в проектном возрасте - 28 суток, если не указано иное (прочность);
ж) при эксплуатации.

2. Участки испытания (контроля) качества бетона конструкций назначаются в ППР с
учетом указаний ГОСТ 22690  и настоящего раздела:

· для фундаментной плиты и плит перекрытий: в опорах колонн (отрыв со скалывание
не ближе 1м к колоннам), в пролетах с максимальными моментами;

· для стен и диафрагм: в том числе на краях и около проемов для основания, верха и
середины;

· для колонн: в 6-ти точках - основание, середина, верх.
· Участки испытания на отрыв со скалыванием и взятия кернов должны

согласовываться с автором конструктивной части.
3. Для контроля качества бетонной смеси (п.1г) необходимо взять пробы бетонной смеси

(забить "кубики" и хранить при температуре 18-25°С и влажности не менее 80% в
течение 48-72 часов. После этого поместить образцы в тепловой агрегат (повышенная
температура и влажность) и выдержать в течении 24-72 часов при эквивалентных
условиях соответствующих прочности твердения образца в нормальных условиях
(температура 18-22°С влажность 90-100%).

После этого произвести испытание образцов на предмет соответствия требованиям
проектной документации.

4. Окончательный контроль прочности бетона в проектном возрасте (п.1.е) производить
только неразрушающими методами: ультразвуковым методом (ГОСТ 17624) или другими
неразрушающими методами по ГОСТ 22690 с привязкой к отрыву со скалыванием (ГОСТ
22690), либо выбуренным кернам (ГОСТ 28570). Данный способ принят как обязательный,
поскольку контроль кубиками не обеспечивает идентичность прочности бетона
фактической конструкции с прочностью товарного бетона (особенно в зимний период).

5. При получении данных (см. п.3, 4) по условному классу бетона менее проектного,
результат немедленно сообщается автору конструктивной части проекта для анализа.

6. Результаты контроля по п.4 оформляются "Заключением" по видам конструкций (как
правило, на конструкции определенного этажа или отметки).

7. При распалубке конструкций (п.1д) участки поверхности бетона с дефектами должны быть
оформлены в "Ведомость" с указанием места расположения, площади распространения
глубины, описания и предоставляются Техническому надзору заказчика и авторам
конструктивной части проекта для анализа.

8. "Заключения" вместе с актами скрытых работ, исполнительными геодезическими съемками
являются исходными материалами для рассмотрения и подписания актов промежуточной
приемки.

9. Результаты геодезических исполнительных съемок выполненых конструкций должны быть
переданы автору конструктивной части проекта. Отклонения от проекта должны быть
согласованы в установленном порядке с Техническим надзором заказчика, ГАПом и
автором конструктивной части проекта.

10. Дополнительные работы по пересчету конструкций при прочности бетона менее
проектных и отклонений конструкций от проектных размеров и положения производятся
по отдельному договору.

11. В акты скрытых работ включаются представители проектных организаций,
осуществляющих постоянный авторский надзор по договору с учетом требований
п.5.2 СП 246.1325800.2016.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
1. Требования к производству работ в зимних условиях распространяются на период

строительства при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°С и
минимальной суточной температуре ниже 0°С. Работы в зимних условиях должны
производиться в соответствии c проектом производства работ.

2. Монолитные железобетонные конструкции рекомендуется бетонировать с применением
бетонов с противоморозными добавками или с электропрогревом, в зависимости от
температуры наружного воздуха.

3. В зимних условиях должен осуществляться систематический строгий контроль за
производством работ, качеством материалов, прочностью бетона.

4. Распалубку и загружение монолитных конструкций, выполненных в зимнее время,
производить после проверки фактической прочности бетона.

5. Категорически запрещается обогрев бетона электродами или стержнми.

ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ РАБОТ
В СУХУЮ ЖАРКУЮ ПОГОДУ

1. В сухую жаркую погоду при температуре воздуха в 13 часов в тени выше +25°С и
относительной влажности воздуха менее 50% согласно СП 70.13330.2012 при производстве
бетонных работ в составе ППР следует разрабатывать комплекс мероприятий,
предотвращающих снижение качества бетонной смеси и бетона, перечень контролируемых
показателей и способы контроля. При воздействии ветра следует рассматривать скорость
ветра 2 м/с эквивалентной температуре 1°С.

2. Укладку бетонной смеси следует предусматривать в минимально возможные сроки.
Контроль марки бетонной смеси по удобоукладываемости на объекте следует
осуществлять не позднее 20 минут с момента поступления смеси  и через каждые 30
минут вылеживания смеси на объекте.

3. Первичный уход должен обеспечивать предотвращение испарения воды из твердеющего
бетона.

  3.1. Первичный уход за свежеуложенным бетоном следует начинать не позднее 10 минут
с момента окончания отделки поверхности уложенной и уплотненной бетонной смеси.

 3.2. Осуществляется первичный уход посредством укрытия бетонных поверхностей
влагонепроницаемыми материалами, либо нанесением на поверхность свежеуложенного
бетона пленкообразующих покрытий.

  3.3. Горизонтальные поверхности конструкций, не защищенные от воздействия солнечных
лучей, при температуре воздуха выше +30°С рекомендуется укрывать
теплоизолирующими материалами.

  3.4. Первичный уход следует осуществлять до достижения бетоном прочности не менее
1,5 МПа. Движение людей по забетонированным конструкциям допускаются после
достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа (согласно СП 70.13330.2012).

4. Последующий уход должен обеспечивать благоприятные температурно-влажностные условия
для формирования структуры бетона.

  4.1. Способы последующего ухода следует разрабатывать в составе ППР (устройство
влагоемких покрытий, покрывающие водные бассейны, непрерывное орошение,
самовлагообеспечение и др.). Не допускается периодический полив бетонных
поверхностей, подвергающихся нагреву солнечными лучами, водой.

  4.2. Последующий уход следует осуществлять до достижения 80% проектной прочности.

Перечень нормативных документов
1. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений»;
2. Постановление Правительства РФ №1521 от 26 декабря 2014 года «Об утверждении

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» (с изменениями на 7 декабря 2016 года) (редакция, действующая с
16 декабря 2016 года);

3. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4. ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные
положения»;

5. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
6. СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
7. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
8. СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
9. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
10. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
11. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
12. СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности

железобетонных конструкций».

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БЕТОНАОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Настоящий том рабочей документации (шифр КЖ0 книга 2) разработан на устройство

вертикальных несущих конструкций (стен и колонн) подземной части объекта нового
строительства: "Торгово-развлекательный центр "Крекшино", расположенное по адресу:
г. Москва, поселение Марушкинское, ЗАО "Крекшино"".

2. Исходными данными для разработки данного проекта послужили следующие материалы и
документы:

2.1. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для объекта:
«Торгово-развлекательный центр «Крекшино» по адресу: г. Москва, поселение
Марушкинское, ЗАО «Крекшино». 37-23-ИГИ. ООО «НПЦ Основа». Москва, 2023 г.

2.2. 2.1. Проектная документация «Торгово-развлекательный центр «Крекшино» по
адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, ЗАО «Крекшино». Раздел 4.
Конструктивные решения. Часть 1. Конструктивные решения. КРК-П-КР1. ООО
«ГЕНПРОЕКТ». г. Москва, 2023 г.

3. Стены подземной части запроектированы толщиной 200 мм. Колонны подземной части
прямоугольного сечения габаритами 400х400, 500х500, 400х600, 500х700 и 400х800 мм.
Применён конструкционный тяжёлый бетон по ГОСТ 26633-2015 марки по морозостойкости
F150, марки по водонепроницаемости W6, класса по прочности на сжатие В30.
Армирование конструкций - вязаные сетки и каркасы из арматуры класса A500C согласно
ГОСТ 34028-2016. Изготовление гнутых стержней производить на оправках диаметром 5d
для стержней диаметром ниже 20 мм, 8d для стержней диаметром 20 мм и выше.

4. Кроме специально оговоренных мест стыковку арматуры по длине вести внахлёстку без
сварки. Длина нахлёста представлена на "Схеме размещения соседних стыков стержней"
в чертежах настоящего комплекта рабочей документации.

5. Категорически запрещается завышать отметки верха бетонирования стен и колонн.
6. Все узлы примыкания стен и колонн бетонировать совместно. Вертикальные швы

бетонирования в стенах располагать не ближе 1 м от узлов пересечения стен между
собой и не ближе 1м от мест примыкания стен к колоннам. В рабочих швах
бетонирования в стенах выполнять перепуск горизонтальной арматуры на величину,
принятую согласно "Схеме размещения соседних стыков стержней".

7. При строительстве и эксплуатации в железобетонных конструкциях категорически
запрещается пробивание штраб, борозд и гнёзд в любом направлении без согласования с
авторами конструктивной части проекта.

8. Требования к качеству выполнения работ:
- отклонение от проектной величины защитного слоя допускается не более 5мм;
- зазоры между хомутами/шпильками и вертикальной (рабочей) арматурой стен и колонн
не допускается;
- отклонение между двумя соседними стержнями в арматурном каркасе допускается не
более 10мм;
- отклонение грани стен и колонн по вертикали на отм. верха бетонирования
допускается не более 15мм.

9. До приёмки железобетонных конструкций КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ заделка
дефектов бетонирования (холодных швов, трещин, раковин, каверн и т.д.), исправление
повреждённых при распалубке граней конструкций или затирка поверхности бетона.
Решение о приёмке и лечении бетонных и железобетонных конструкций с дефектами
бетонирования принимают авторы проекта.

10. Армирование конструкций необходимо предъявить представителю авторского надзора до
начала производства бетонных работ. По принятии данных работ оформляется акт о
скрытых работах.

11. Гидроизоляционные работы должны выполняться специализированной организацией по
специально разработанному ППР, согласованному с авторами проекта. В течение всего
периода строительства на строительной площадке должен быть организован входной
контроль за соответствием проекту и качеству поступающих гидроизоляционных
материалов, операционный контроль за соблюдением проектных решений и выполнением
регламента разработанной в ППР технологии устройства гидроизоляции, контроль
качества при приёмке выполненных работ.

12. Гидроизоляцию стен подземной части выполнить по отдельным чертежам.
13. Работы по возведению монолитных железобетонных конструкций производить в

соответствии с СП 70.1330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
14. Запрещается проведение работ без ППР, согласованного с авторами конструктивной

части проекта. Распалубку и нагружение конструкций производить не ранее сроков,
указанных в ППР.

15. Контроль качества бетона вести неразрушающими методами в соответствии с
указаниями на л. 1.

16. Для образования защитного слоя применять инвентарные пластмассовые фиксаторы или
цементно-песчаные подкладки.

17. Высота свободного сбрасывания бетона не более 1 метра. Уплотнение бетонной смеси
производить глубинными вибраторами. После окончания схватывания бетона поверхности
в зоне рабочих швов бетонирования и стыкования с вышележащими конструкциями
обрабатывать металлическими щетками.

18. Бетон колонн и стен класса B30 марки W6, F150; бетонные смеси должны
соответствовать ГОСТ 25192-2012. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и
класса А240 по ГОСТ 5781-82.

19. Относительной отметке 0,000 м соответствует абсолютная отметка 134,200 м.
20. Все размеры даны в мм.

Ведомость расхода материалов

Элемент

Изделия арматурные, кг

Бетон
класса
В30,W6,
F150, м³

ГОСТ 34028-2016

Всего,
т

Арматура класса

А500С

∅6 ∅8 ∅12 ∅16 ∅20 ∅25

Колонны - 1416,9 - - 559,2 2898,6 4874,7 46,6

Стены 462,0 - 26285,1 5384,6 2162,2 - 34293,9 206,0
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1. Общие указания см. лист 1.

ВС20-6
-0,500

тип стены

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подпись№ док.Изм. ДатаЛист

РСтены и колонны подземной части

Торгово-развлекательный центр "Крекшино"
по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское., ЗАО "Крекшино"

Разработал

КРК-РД-КЖ0 Книга 2

Гл. спец.
Гл. спец.

Ахметзянова

Зеленов
Симонов

09.09.24

Вед. инж.
Инж. 1 кат. Ульянова

Кочанова

№

 2

0,000 = 188,60

AutoCAD SHX Text
СРО-П-027-18092009

AutoCAD SHX Text
от 17 января 2018 года



1 - 1

400

20
0

40
0

55
14

5
14

5
55

для К40х40-1 ∅20 см. КЖ0 книга 1
для К40х40-2 ∅20 Поз. Г2.1 8 шт.

∅8 Поз. Х2.1
шаг 200 по вертикали

55
55

2 - 2

12
5

16
5

Контур колонны
1-го этажа

для К40х40-1 ∅20 см. КЖ0 книга 1
для К40х40-2 ∅20 Поз. Г2.1 8 шт.

55 145 55

400

20
0

40
0

75 105 145 75

20
0

20
0

145

Армирование стен
см. л.9

15
50

-2,100

50
9х

20
0=

18
00

По
з.
 Х

2.
1

∅8 Поз. Х2.1
шаг 200 по вертикали

Выпуски ∅20
см. КЖ0 книга1

1 1

2 2

К40х40-1

Монолитный ростверк

10
0

50

-0,350

-0,100

250250

500

25
0

20
0

50
0

55
19
5

55

∅25 см. КЖ0 книга 1

 

19
5

55 195 195 55
50

∅8 Поз. Х2.2
шаг 200

по вертикали

250250

500

25
0

25
0

50
0

55

∅25 см. КЖ0 книга 1

 

3 - 3

4 - 4

17
0

22
0

55

80 195 145 80

Армирование стен
см. л.9

Контур колонны
1-го этажа

Г

Г
19
00

-2,100

-0,250

50
8х

20
0=

16
00

По
з.
 Х

2.
2

∅8 Поз. Х2.2
шаг 200 по вертикали

Выпуски ∅25
см. КЖ0 книга 1

3 3

4 4

К50х50

см. план

 Монолитный ростверк

15
0

50

-0,100

15
50

-4,200

-0,250

50
19
х2

00
=3

80
0

По
з.
 Х

2.
1

∅8 Поз. Х2.1
шаг 200 по вертикали

1 1

2 2

К40х40-2

-0,500

∅20 Поз. Г2.1
8 шт.

Выпуски
см. КЖ0 книга1

Монолитный ростверк

10
0

250250

500

25
0

20
0

50
0

55
19
5

19
5

55 195 195 55

50

Узел сопряжения со стеной
колонны типа К50х50 в осях 17/Г

Армирование стен
см. л.9

55

∅8 Поз. Х2.6
шаг 200 по вертикали

17

Г

Армирование колонн
см. тип К50х50

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

A1

Армирование колонн
К40х40-1, К40х40-2, К50х50

1. Общие указания см. лист 1.

2. Отклонение от проектной величины защитного слоя допускается не более чем на 5 мм.

∅
ммПоз. Эскиз

Армирование колонн

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
1 дет.,

кг
Масса, кг

К40х40-1

Х2.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 1650 мм 55 0,7 35,8

К40х40-2

Г2.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 20 А500С L= 5520 мм 8 13,6 108,8

Х2.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 1650 мм 20 0,7 13,0

К50х50

Х2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2175 мм 30 0,9 25,7

Х2.6 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2595 мм 10 1,0 10,2
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Армирование колонн
К70х50-1, К70х50-2, К70х50-3

1. Общие указания см. лист 1.

2. Отклонение от проектной величины защитного слоя допускается не более чем на 5 мм.

∅
ммПоз. Эскиз∅

ммПоз. Эскиз

Ведомость деталей

Армирование колонн

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
1 дет.,

кг
Масса, кг

К70х50-1

Х2.3 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2575 мм 40 1,0 40,6

Х2.7 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 3175 мм 8 1,3 10,0

Ш2.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 675 мм 80 0,3 21,3

К70х50-2

ГОСТ 34028-2016 ∅ 25 А500С L= 4900 мм 16 18,9 302,0

Г2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 25 А500С L= 3900 мм 12 15,0 180,2

Х2.3 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2575 мм 32 1,0 32,5

Х2.7 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 3175 мм 16 1,3 20,0

Ш2.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 675 мм 64 0,3 17,0

К70х50-3

Х2.3 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2575 мм 16 1,0 16,2

Ш2.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 675 мм 32 0,3 8,5
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A1

Армирование колонн К60х40-1,
К60х40-2, К60х40-3, К60х40-4

1. Общие указания см. лист 1.

2. Отклонение от проектной величины защитного слоя допускается не более чем на 5 мм.

∅
ммПоз. Эскиз∅

ммПоз. Эскиз

Ведомость деталей

Армирование колонн

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
1 дет.,

кг
Масса, кг

К60х40-1

ГОСТ 34028-2016 ∅ 20 А500С L= 5450 мм 8 13,4 107,5

Г2.3 ГОСТ 34028-2016 ∅ 20 А500С L= 4180 мм 4 10,3 41,2

Х2.4 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2075 мм 17 0,8 13,9

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 34 0,2 7,7

К60х40-2

Х2.4 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2075 мм 126 0,8 103,1

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 252 0,2 57,1

К60х40-3

ГОСТ 34028-2016 ∅ 25 А500С L= 4350 мм 80 16,8 1340,3

Г2.4 ГОСТ 34028-2016 ∅ 25 А500С L= 3250 мм 40 12,5 500,7

Х2.4 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2075 мм 120 0,8 98,2

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 240 0,2 54,4

К60х40-4

Х2.4 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2075 мм 24 0,8 19,6

Х2.8 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2875 мм 16 1,1 18,1

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 48 0,2 10,9
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1. Общие указания см. лист 1.

2. Отклонение от проектной величины защитного слоя допускается не более чем на 5 мм.

Армирование колонн К60х40-5,
К60х40-6, К60х40-7, К60х40-8

∅
ммПоз. Эскиз∅

ммПоз. Эскиз

Ведомость деталей

Армирование колонн

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
1 дет.,

кг
Масса, кг

К60х40-5

Х2.4 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2075 мм 45 0,8 36,8

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 90 0,2 20,4

К60х40-6

Х2.4 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2075 мм 9 0,8 7,4

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 9 0,2 2,0

К60х40-7

Х2.4 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2075 мм 9 0,8 7,4

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 18 0,2 4,1

К60х40-8

Х2.4 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2075 мм 99 0,8 81,0

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 99 0,2 22,5
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A1

1. Общие указания см. лист 1.

2. Отклонение от проектной величины защитного слоя допускается не более чем на 5 мм.

Армирование колонн К80х40-1,
К80х40-2, К80х40-3, К80х40-4

∅
ммПоз. Эскиз∅

ммПоз. Эскиз

Ведомость деталей

Армирование колонн

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
1 дет.,

кг
Масса, кг

К80х40-1

Х2.5 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2475 мм 230 1,0 224,5

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 460 0,2 104,3

К80х40-2

ГОСТ 34028-2016 ∅ 20 А500С L= 5500 мм 16 13,6 216,9

Г2.5 ГОСТ 34028-2016 ∅ 20 А500С L= 4300 мм 8 10,6 84,8

Х2.5 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2475 мм 38 1,0 37,1

Х2.9 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 3375 мм 19 1,3 25,3

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 76 0,2 17,2

К80х40-3

Х2.5 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2475 мм 40 1,0 39,0

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 80 0,2 18,1

К80х40-4

ГОСТ 34028-2016 ∅ 25 А500С L= 4350 мм 16 16,8 268,1

Г2.6 ГОСТ 34028-2016 ∅ 25 А500С L= 3000 мм 8 11,6 92,4

Х2.5 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2475 мм 24 1,0 23,4

Х2.9 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 3375 мм 12 1,3 16,0

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 48 0,2 10,9
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A1

1. Общие указания см. лист 1.

2. Отклонение от проектной величины защитного слоя допускается не более чем на 5 мм.

Армирование колонн
К80х40-5, К80х40-6, К80х40-7

∅
ммПоз. Эскиз∅

ммПоз. Эскиз

Ведомость деталей

Армирование колонн

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
1 дет.,

кг
Масса, кг

К80х40-5

ГОСТ 34028-2016 ∅ 25 А500С L= 5100 мм 8 19,6 157,1

Г2.5 ГОСТ 34028-2016 ∅ 25 А500С L= 3750 мм 4 14,4 57,8

Х2.5 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2475 мм 15 1,0 14,6

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 30 0,2 6,8

К80х40-6

Х2.5 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2475 мм 9 1,0 8,8

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 18 0,2 4,1

К80х40-7

Х2.5 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 2475 мм 36 1,0 35,1

Ш2.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 8 А500С L= 575 мм 72 0,2 16,3
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A1

1. Общие указания см. лист 1.

2. Отклонение от проектной величины защитного слоя допускается не более чем на 5 мм.

Армирование стен.
Ведомость деталей. Спецификация
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Армирование стен

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
1 дет.,

кг
Масса, кг

ВС20-1

ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С п.м. 518.8 0,89 461,7

ГОСТ 34028-2016 ∅ 16 А500С п.м. 656.9 1,58 1037,9

Г1.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С L= 1450 мм 172 1,3 221,3

Г1.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 20 А500С L= 2550 мм 344 6,3 2162,2

Ш1.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 6 А500С L= 395 мм 324 0,1 28,4

ВС20-2

ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С п.м. 86.4 0,89 76,9

ГОСТ 34028-2016 ∅ 16 А500С п.м. 115.2 1,58 182,0

П1.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С L= 2690 мм 48 2,4 114,6

Ш1.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 6 А500С L= 395 мм 60 0,1 5,3

ВС20-3

ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С п.м. 4359.1 0,89 3879,6

Г1.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С L= 1450 мм 855 1,3 1100,1

Ш1.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 6 А500С L= 395 мм 1308 0,1 114,6

ВС20-4

ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С п.м. 6456.8 0,89 5746,6

Г1.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С L= 1450 мм 600 1,3 772,0

Г1.3 ГОСТ 34028-2016 ∅ 16 А500С L= 2200 мм 1200 3,5 4164,7

Ш1.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 6 А500С L= 395 мм 1572 0,1 137,7

ВС20-5

ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С п.м. 763.8 0,89 679,8

Ш1.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 6 А500С L= 395 мм 190 0,1 16,6

ВС20-6

ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С п.м. 4543.7 0,89 4043,9

Г1.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С L= 1450 мм 1095 1,3 1408,9

Ш1.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 6 А500С L= 395 мм 1366 0,1 119,7

ВС20-7

ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С п.м. 6805.8 0,89 6057,2

Ш1.1 ГОСТ 34028-2016 ∅ 6 А500С L= 395 мм 1628 0,1 142,7

Другие позиции

П1.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С L= 1895 мм 171 1,7 287,5

П1.3 ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С L= 1915 мм 813 1,7 1381,5

Х1.1. ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С L= 1205 мм 20 1,1 21,4

Х1.2 ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С L= 395 мм 52 0,4 18,2

Х1.3 ГОСТ 34028-2016 ∅ 12 А500С L= 1745 мм 9 1,5 13,9
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